



TÉRMINO DE REFERENCIA

SERVICIO DE 01 TÉCNICO EXTENSIONISTA

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL DISTRITO DE VITOC - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGIÓN JUNÍN”

1. ANTECEDENTE

La Municipalidad como ente promotor del desarrollo, ha priorizado la ejecución del presente proyecto, con la finalidad de obtener el “FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL DISTRITO DE VITOC - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGIÓN JUNÍN”.

En el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Vitoc, se encuentra identificada la necesidad de promover y fomentar el desarrollo agrario en forma sostenible.

A fin de enfrentar el problema de la deficiente promoción del café, apoyar en la comercialización del producto a los agricultores, entre otros, que vienen atravesando los productores de café.

En este sentido, se ha priorizado la ejecución del proyecto en los anexos de: Shincayacu, Don Bosco, Shimayacu, Aynamayo, Unión Mantus, Sector Vitoc, Antaloma, La Esperanza Mina, La Florencia, Pucara, Viscatan, San Emilio, Utcuyacu, Tunquimayo, Pan De Azúcar del Distrito de Vitoc, ya que cuentan con parcelas del cultivo de café en plena producción y manejadas agrónomicamente cada año por los técnicos extensionistas de los proyectos productivos que antecedieron.

2. DATOS GENERALES

Región : JUNÍN
Provincia : CHANCHAMAYO
Distrito : VITOC
Anexos : 15- SHINCAYACU, DON BOSCO, SHIMAYACU, AYNAMAYO, UNIÓN MANTUS, SECTOR VITOC, ANTALOMA, ESPERANZA MINA, LA FLORENCIA, PUCARA, VISCATAN, SAN EMILIO, UTCUYACU, TUNQUIMAYO Y PAN DE AZÚCAR.

3. OBJETIVO DEL SERVICIO

Objetivo General:

Contratación de 01 Técnico Extensionista para el desarrollo de asistencias técnicas y capacitaciones.

Objetivos Específicos:

- a) Ejecución del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL DISTRITO DE VITOC - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGIÓN JUNÍN”, teniendo como función:
 - Ejecución física del proyecto en mención.
 - Seguimiento y asesoramiento técnico in situ a los beneficiarios del proyecto.



Proyecto: "FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL DISTRITO DE VITOC - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGIÓN JUNÍN"

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

- Realizar coordinaciones con los beneficiarios para la ejecución del proyecto.
- Mantener una relación estrecha con los agricultores de las Organizaciones beneficiarias del Proyecto.
- Encargarse de velar por el abastecimiento de la logística para el correcto cumplimiento del proyecto.
- Seguimiento permanente de las actividades del proyecto de acuerdo al POA establecido que forma parte del Término de Referencia.
- Fomentar la participación de los beneficiarios en las ferias que promueven la calidad del café.
- Presentar la relación de requerimiento mensual relacionado al proyecto.
- Apoyar en la comercialización del café de los beneficiarios del proyecto.
- Presentar su programa mensual de trabajo en forma calendarizada.
- Gestionar con los productores el desarrollo de las ECAS.
- Implementar el paquete tecnológico del cultivo de café.
- Identificar los problemas tecnológicos y elaborar propuestas de solución.
- Ejecutar las metas asignadas por el Coordinador.
- Consolidar informes con el Coordinador.
- Entrega de materiales, herramientas e insumos previa visación del acta de entrega.
- Seguimiento a las parcelas demostrativas a su cargo.
- Informar con una frecuencia mensual de la ejecución del avance del proyecto.
- Mantener actualizado el cuaderno de campo mensualmente.
- Desarrollar las asistencias técnicas con el uso del registro de asistencia técnica debidamente llenado.
- Responsabilizarse del uso y entrega de los bienes patrimoniales asignados para la ejecución del proyecto
- Consolidar (asistencia técnica, visitas, actas, entre otros)
- Presentar los informes técnicos al coordinador mensualmente.

5. RESULTADOS ESPERADOS

De acuerdo a lo establecido en el POA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	META TOTAL	META 1	META 2	META 3	META 4	META 5	META 6	META 7	META 8
2.01	COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES POTENCIALES EN EL MANEJO DEL CAFÉ										
2.01.01	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TRAVÉS DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A PRODUCTORES POTENCIALES										
	ASISTENCIAS TÉCNICAS	AA.TT	280.00	40	40	40	40	40	40	40	
	ESCUELAS DE CAMPO EN CONTROL FITOSANITARIO	ECAS	14.00	2	2	2	2	2	2	2	
	ESCUELAS DE CAMPO EN MANEJO DE COSECHA Y POST COSECHA	ECAS	14.00	2	2	2	2	2	2	2	
	EVALUACIÓN A LOS PRODUCTORES CON LA PRUEBA DE CHACRA	ECAS	15.00				7				8
	SEGUIMIENTO DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO HUMEDO	AA.TT	2.00		1	1					
2.02	COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONTROL DE CALIDAD Y BARISMO DEL CAFÉ										
2.02.01	IMPLEMENTACION E INSTALACION DE UN LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROL DE CALIDAD Y BARISMO										
	IMPLEMENTACION E INSTALACION DE UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y BARISMO	LAB	1.00		1						
2.02.02	IMPLEMENTACION DE CURSOS PRACTICOS EN FORMACIÓN DE BARISTAS										
	IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL CURSO Y/O TALLER	BEN	20.00	20							
	DESARROLLO DEL CURSO PRACTICO EN FORMACION DE BARISTAS - MODULO I	TALL	12.00		8	4					
	DESARROLLO DEL CURSO PRACTICO EN FORMACION DE BARISTAS - MODULO II	TALL	8.00			4	4				
2.02.03	IMPLEMENTACION DE CURSOS PRACTICOS EN CONTROL DE CALIDAD Y CATAION DEL CAFÉ										
	IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL CURSO Y/O TALLER	BEN	20.00	20							
	DESARROLLO DEL CURSO PRACTICO EN FORMACION DE CATADORES Y LABORATORIO - MODULO I	TALL	12.00		8	4					
	DESARROLLO DEL CURSO PRACTICO EN FORMACION DE CATADORES Y LABORATORIO - MODULO II	TALL	8.00			4	4				
2.03	COMPONENTE 3: MEJORA DE CAPACIDADES PROMOCIONALES Y ARTICULACION COMERCIAL DEL CAFÉ VITEÑO										
2.03.01	APOYO EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN ESTADO DE PERGAMINO										
	DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ CONVENCIONAL	APOY	2.00			1	1				
	DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ POR SU RENDIMIENTO FÍSICO	APOY	3.00			1	1	1			
	DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ POR SU RENDIMIENTO SENSORIAL	APOY	3.00			1	1	1			
2.03.02	APOYO EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ TOSTADO MOLIDO										
	DESARROLLO DEL PRODUCTO, ETIQUETA Y ENVASADO DEL CAFÉ MOLIDO TOSTADO	APOY	94.00	12	12	12	12	12	12	12	14
	APOYO EN COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ENVASADO POR SU CALIDAD EN TAZA	APOY	94.00				25	25	25	19	
2.03.03	PROMOCION DEL CAFÉ VITEÑO A TRAVÉS DE PARTICIPACION EN FERIAS										
	FERIA LOCAL - PARTICIPACIÓN EN EL IV FESTIVAL DEL CAFÉ VITEÑO	FER	1.00						1		
	FERIA NACIONAL - PARTICIPACIÓN EN LA 8VA EDICIÓN DE LA EXPO CAFÉ	FER	1.00						1		
	FERIA INTERNACIONAL - PARTICIPACIÓN EN EL III FICAFÉ	FER	1.00							1	



6. CRONOGRAMA

- a) **Publicación del TDR:** 27 de Febrero del 2018 (página web y Facebook de la Municipalidad).
- b) **Recepción de C.V documentado:** Del 28 de Febrero al 05 de Marzo del 2018 (hasta las 9:00 am).
- c) **Resultados de la Evaluación Curricular:** 05 de Marzo del 2018 (página web y Facebook de la Municipalidad) todos los que presentaron su CV documentado solicitando Oportunidad Laboral.
- d) **Evaluación de conocimientos:** 05 de Marzo del 2018 a las 10:00 am en el auditorio de la Municipalidad (portar lapicero, calculadora y su DNI).
- e) **Resultados de la Evaluación de conocimientos:** 05 de Marzo del 2018 a las 12:00 am
- f) **Entrevista personal a los seleccionados:** 05 de Marzo del 2018 a las 2:00 pm en el auditorio de la Municipalidad.
- g) **Resultado final del ganador de la convocatoria:** 05 de Marzo del 2018 a las 3:00 pm
- h) **Firma de contrato:** 05 de Marzo del 2018 (área de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico).

7. PAGOS DEL SERVICIO

Los pagos del servicio se realizarán por metas con un periodo de 07 meses, el cual estará sujeto a desembolsos por mes, previa Presentación del informe de avance físico del proyecto y Conformidad de la Subgerencia de Desarrollo Económico y Social.

8. PERIODO DE EJECUCIÓN

La ejecución del servicio del técnico extensionista, tendrá una duración de 07 meses.

9. CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO

El monto previsto para los trabajos del Técnico Extensionista será de S/. 1,500.00 por meta y S/. 10,500.00 (Diez mil con 00/100 soles) en su totalidad.

10. PERFIL DEL TÉCNICO EXTENSIONISTA

El técnico extensionista deberá contar con el siguiente perfil profesional:

- Técnico Agropecuario, Bachiller o Ingeniero Agrónomo
- Experiencia mínima de 12 meses en el manejo y transferencias técnicas del cultivo café.
- Experiencia demostrada en el desarrollo de Escuelas de Campo (ECAs).
- Capacitación certificada en el cultivo de café.
- Licencia de conducir de motocicleta (indispensable).
- Ser un profesional Pro Activo con virtudes personales de la Honestidad, Solvencia Moral, Eficiencia y Persistencia, Trabajos en Diferentes Ambientes, Profesional con Iniciativa, Sensibilidad Social y



Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL DISTRITO DE VITOC - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGIÓN JUNÍN”

Cooperación, Respeto a la Superioridad, Con buen estado físico, Disponibilidad Inmediata para Trabajar, Buen Nivel de concertación con productores, profesionales e instituciones.

- Tener Experiencia en comercialización de café y relaciones interpersonales con instituciones que comercialicen el producto de café.
- Residir dentro de la Provincia de Chanchamayo.